

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
 नगरपालिका
 ०६६११३०

(प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी)

सि.न.	ठेक्का न. तथा कामको विवरण	शुभारम्भ तिथि	खर्च अनुमान	शुभारम्भ तिथि	समाप्त तिथि	कामको विवरण
१	SPRM/DOP/W/04/076-077 Yanjer Gumba Basic School Building Construction Works	२०७७/०१/०३	१२ वौं भित्र	२०७७/०१/०४	२ वौं	
२	SPRM/DOP/W/05/076-077 Tata water Supply Construction Project Works	२०७७/०१/०३	१२ वौं भित्र	२०७७/०१/०४	२ वौं	

यस कार्यलयको मिति २०७६/११/२९ गते नया पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार ठेक्का न. ४, २, ५ को ई विड किन्ने, सर्भाइड गर्ने र खोल्ने मिति मा राष्ट्रव्यापी रुपमा फीचरको कोरोना भाइरस (COVID 19) का कारण ले नेपाल सरकार द्वारा विभिन्न मिति मा भएको निर्णय अनुसार Lock down अवधि मिति २०७६/१२/२५ गते सम्म कायम भएको र सोही कारण ले गर्दा सावजनिक खर्च अनुमान कार्यलय को मिति २०७६/१२/१७ को म्याद भए सम्बन्धी सबै सावजनिक निकाय लाई जारी गरेको जस्टी सूचना समेत का आधार र अर्को Lock down अवधि लक्ष्मीन सक्ने सम्भावना समेत लाई मध्यनजर गरी विधिवत खर्च सम्बालन निर्देशिका २०७४ को बफा १४ को उपबन्धका १ र २ तथा बफा १३ को उपबन्धका ३ को प्रकृया बमोजिम तपशिल बमोजिम हुने गरी शुभारम्भ गरीएको व्यहोरा यही सूचना द्वारा जानकारी गरीन्छ ।

कर्मचारी प्रवेश, नेपाल

सूचना शुभारम्भ सम्बन्धमा
 प्रकाशित मिति: २०७६/१२/१९ गते
 सावडा, लोथ्या
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
 श्री-फोक्सुण्डो गाउँपालिका

